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РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

	1
	Наименование Заказчика, контактная информация
	Мэрия города Новосибирска



	2
	Наименование уполномоченного органа на размещение муниципального заказа, контактная информация
	Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, в лице

Комиссии по размещению муниципального заказа при администрации  Дзержинского района города Новосибирска

Контактное лицо: Ашихмина Татьяна Владимировна, тел.2794063
 HYPERLINK "mailto:GKirjanova@admnsk.ru" 


	3
	Вид и предмет аукциона
	Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: на дополнительные общестроительные и электромонтажные работы



	4
	Место и сроки (периоды) выполнения работ
	Работы должны быть выполнены по адресам учреждений, указанных в извещении и аукционной документации

Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в период: до 01 августа 2008 года


	5
	Начальная (максимальная) цена контракта
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

4499928,12 (четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 12 копеек)

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. 



	6
	Величина понижения начальной цены контракта  («шаг аукциона»)
	5 % от начальной (максимальной) цены контракта

	7
	Источник финансирования
	Бюджет  города Новосибирска.



	8
	Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта
	Рубль Российской Федерации

	9
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Форма оплаты – безналичная, в пределах лимитов финансирования 2008 года. Оплата выполненных и принятых работ производится по счетам-фактурам на основании справок КС-2, КС-3. 

Авансирование работ не предусмотрено.


	10
	Краткая характеристика выполняемых работ 


	Выполнению подлежат работы, указанные в техническом задании аукционной документации.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 

В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, вправе изменить объемы выполнения работ до 10 %.

После утверждения заказчиком сметной документации победитель аукциона может приступить к выполнению работ.

	11


	Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету аукциона


	1. Работы должны быть выполнены на основании действующих строительных норм и правил для данных видов работ. Выполненные работы должны обеспечивать безопасную эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения. Работы должны быть выполнены до 15.08.2008г.
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается  3 года.

	12
	Участники размещения заказа
	Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

	13
	Требования к участникам размещения заказа
	1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии документацией об аукционного производства. 

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

	14
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
	Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее:

1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)

2. Заявку на участие в аукционе (по форме 2 Приложения 1)

3. Сведения и документы об участнике:

3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)

3.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (по форме №4 Приложения 1).

4. Гарантийный срок (по форме № 5 Приложения 1). 

5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
6. Календарный план проведения работ. (Форма №8 Приложение1 )
В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, аукционная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в аукционе.

	15
	Требования к предложениям о цене контракта
	Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается  цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

	16
	Обеспечение заявки на участие в аукционе
	Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в сумме 224996 рубл. (двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть рублей) 00 копеек.
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:

       Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,

Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и НП мэрии )

ИНН 5411100120 , КПП 540601001, ОКАТО - 50401000000

В назначении платежа указываются наименование комиссии по размещению муниципального заказа, название аукциона, дата его проведения.

	17
	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
	Участник размещения заказа представляет оригинал заявки на участие в аукционе.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на асфальтирование прилегающих территорий образовательных учреждений Дзержинского района, лот №___»

	18
	Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
	630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16  каб. 234

с 9-00 до 17-00 часов  в рабочие дни с момента опубликования извещения и аукционной документации на официальном сайте до 10 часов «17июня 2008г (время Новосибирское)

	19
	Место подачи заявок 
	г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16  каб. 234

	20
	Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе
	С момента опубликования извещения и аукционной документации на официальном сайте

	21
	Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе
	10-00 часов «17» июня 2008 г (время Новосибирское)

	22
	Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
	630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16  каб. 215

Дата:    «20» июня 2008 года

Время: с 10-00 часов  (время Новосибирское)


	23
	Дата, время и место проведения аукциона
	630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16  каб. 215

Дата:    «24» июня 2008 года .
Время: 10 часов  30 минут (время Новосибирское)

	24
	Обеспечение исполнения Муниципального контракта
	Не предусмотрено


	25
	Срок заключения муниципального контракта
	В течении 19 дней со дня размещения на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона


                   РАЗДЕЛ II.   ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска. 

Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Документация об аукционе может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником аукциона  неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

а. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

б. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии документацией об аукционеного производства. 

в. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

г. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.1. Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

1.2. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» и в течение одного дня размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, опубликованные в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска». 

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

                                          1.3. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  извещения о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в «Бюллетене органов местного самоуправления г. Новосибирска» в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru,  в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.           

2.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки

на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей аукционной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 Приложения 1 настоящей документации об аукционе;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. 

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

                         2.2. Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную)  цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

                        2.3. Требования к описанию выполняемых работ

Описание выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона. 

                      2.4. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе


При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью  уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

          3.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе


Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении и Информационной карте аукциона.


Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,  такие заявки подаются на заседании аукционной комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе.


Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 


Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа.


Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.


Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. 


По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчиком, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «  Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных общестроительных и электромонтажных работ в МДОУ № 493.»

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или Ф.И.О., сведения о месте жительства (для физического лица).  

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

3.2. Обеспечение заявки.

Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей аукционной заявки обеспечение в размере не более 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, как указано в Информационной карте. 
Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта

                                      3.3. Отзыв заявок на участие в аукционе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в аукционе.  

До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. 


Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 


Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.


После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае: 

- не предоставления определенных Информационной картой аукциона документов в составе заявке на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;


- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). 
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте http://www.novo-sibirsk.ru. 

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.    

                                         5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Участники аукциона должны до начала аукциона прибыть по адресу проведения аукциона и зарегистрироваться. 
При регистрации представитель предъявляет следующие документы: 

Руководители юридических лиц: 

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия должностного лица (например, копия приказа о назначении, копия протокола собрания учредителей и др.); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 

- документ, удостоверяющий личность; 

Представители  участников, действующие на основании доверенности: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот(ы) аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». 

- документ, подтверждающий полномочия лица на заключение крупной сделки на аукционе.  

В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукцион проводится отдельно по каждому лоту. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует участников аукциона, проверяет необходимые для участия в аукционе документы и полномочия у присутствующих представителей участников аукциона и выдает им карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника аукциона (далее – карточки). Представитель удостоверяет собственной подписью  получение карточки и свое согласие с условиями аукциона, предусмотренными аукционной документацией.  Регистрационный номер получает только один представитель  участника аукциона. Опоздавшие на регистрацию участники аукциона к участию в аукционе не допускаются. 

Председатель аукционной комиссии открывает торги, объявляет о начале проведения аукциона, называет предмет контракта и количество лотов, выставленных на аукцион (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования (для юридического лица), фамилии имени отчества (для физического лица) участников, допущенных к участию в аукционе, и допущенных, но не явившихся на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона. 

Во время проведения аукциона секретарь и члены аукционной комиссии фиксируют предложения участников аукциона о цене контракта (цене лота), величину понижения начальной цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».

Аукционист, выбранный из членов комиссии путем голосования, объявляет участникам аукциона о начале процедуры торгов по лоту, номер лота, предмет контракта (лота), количество участников, допущенных к участию в аукционе по названному лоту, наличие таких участников на торгах, сообщает участникам аукциона о порядке представления предложений о цене контракта (цене лота), и оглашает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и размер «шага аукциона». 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

        Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

После оглашения аукционистом начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек, что означает понижение оглашенной цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Участник аукциона поднимает карточку вверх и удерживает ее до названия номера карточки аукционистом. При этом называть цену вслух не нужно. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил о снижении цены контракта (цены лота), указывая на этого участника и объявляя заявленную цену, как цену контракта (цену лота). При отсутствии предложений со стороны участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), аукционист объявляет о снижении «шага аукциона». 

     Пример, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. "Шаг аукциона" установлен в размере пяти процентов начальной цены контракта и составляет 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Аукционист называет начальную цену контракта 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей три раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления начальной цены контракта будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении предложить цену контракта, сниженную на один шаг аукциона, т.е. на 55 000 руб., другими словами, он предлагает цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей. После поднятия карточек участниками аукциона Аукционист называет номер карточки, поднятой первой, и предложенную этим участником аукциона цену контракта - 1 045 000 (один миллион сорок пять тысяч) рублей 3 раза. Поднятие карточки участником аукциона до окончания троекратного объявления этой цены - 1 045 000 рублей будет означать, что участник аукциона заявил о своем намерении снизить цену контракта еще на один шаг аукциона, т.е. он предлагает цену - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. После поднятия карточки участниками аукциона аукционист снова называет номер карточки, поднятой первой, и 3 раза оглашает цену 990 000 (девятьсот девяносто тысяч ) рублей и так далее. В случае если после троекратного объявления начальной цены контракта или последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает "шаг аукциона" на 0,5%. Шаг аукциона становится 4,5% начальной цены контракта или 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей. Шаг может быть снижен 9 раз, но не ниже 0,5 % начальной цены контракта, т.е. шаг не может быть меньше, чем 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Если после троекратного объявления очередной цены контракта никто из участников аукциона не поднял карточку, то победителем аукциона становится участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. 


 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цену лота), номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 


Аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту. После этого аукционист называет номер лота, победителя аукциона по названному лоту и предложенную им цену контракта по лоту, а также участника аукциона, который сделал предпоследние предложения о цене контракта по лоту.

В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, председатель аукционной комиссии объявляет о признании аукциона несостоявшимся.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона. 


Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. 


При проведении аукциона участникам торгов не разрешается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильной связью и покидать место проведения аукциона до завершения процедуры торгов. 


Протокол аукциона подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней опубликовывается в официальном печатном издании. 


Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 


В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. 


В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. Муниципальный контракт  с единственным участником заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной цене) контракта (цене лота) , указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта. Не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокол рассмотрения) направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю аукциона.

Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона. 

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

6.2. Права и обязанности победителя аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие в аукционе, в документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

6.3. Права и обязанности заказчика

После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей аукционной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе при исполнении контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но цена такого контракта не может превышать максимальную цену контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ


В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.


Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

                                                                                                                                                Приложение 1


                                        Форма №1











           
Форма № 1 
РАЗДЕЛ III
Опись документов,

представляемых для участия в  открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на общестроительные и электромонтажные работы для нужд МДОУ №493

  Настоящим      ________________________________________________________________________________________

                                                                      (наименование участника размещения заказа)

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на асфальтирование прилегающих территорий образовательных учреждений Дзержинского района

лот №  направляются ниже перечисленные документы.
	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

Страниц

	
	Заявка на участие в аукционе (Приложение 1 форма №2)
	

	
	Анкета участника аукциона (Приложение 1 форма №3).
	

	
	Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 4). 
	

	
	Гарантийный срок (форма №5 Приложение 1)
	

	
	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
	

	
	Календарный план проведения работ. (Форма №8 Приложения1)
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона, в том числе:
	

	
	
	

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

Страниц

	
	
	


Должность_____________

Фамилия, имя, отчество____________________________________

Подпись_________________

Форма № 2

Дата, исх. номер

	Аукционной комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского района

_____________________________


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на общестроительные и электромонтажные работы для нужд МДОУ №493

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе на сумму________________________________(значение указать цифрами и прописью).

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы  в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

 5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6.  Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на дополнительные общестроительные и электромонтажные работы, являющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок 19 (девятнадцать) дней со дня подписания протокола аукциона и проекта муниципального контракта.
9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________________                                       

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)                                                                        в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с нами уполномочен _______________________________________________________________________ 

                              (контактная информация уполномоченного лица).

     Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному    уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс ____________________________________________________________________,  банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на ___стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

      ______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)
Главный бухгалтер             

      _____________________________ (Фамилия И.О.)

 (подпись)           м.п.

Форма № 3

                              АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  

	4. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц/

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	5. Регистрационные данные:

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа
	

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна

	5. 
	Адрес 

	6. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	7. 
	Адрес

	8. 
	Телефон

	9. 
	Факс 

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

4. Устав, положение, учредительный договор;

5. Свидетельство о государственной регистрации;

6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из реестра акционеров

	10. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. БИК
	

	11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

1. формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

2. акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

4. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

5. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

3.    ___________ (название документа) ___ (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_______________________                        ___________________        _____________________

                                                                                         

       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер



___________________        _____________________

                                                                                         

       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
Форма № 4
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ

ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

___________________

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Новосибирск _______________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________________

    (наименование юридического лица)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _________ №__________ выдан ______________________  «____» _______________

представлять интересы _________________________________________________________________

                             (наименование организации)

на аукционах, проводимых ______________________________________________________________.

                                                    (наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

М.П.                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

                      (Ф.И.О.)
                         Форма №  5 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

      Наименование участника:        _______________________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Информация

	1
	 Гарантийный срок 
	

	2
	 Организация, осуществляющая гарантийный ремонт
	

	3
	 Дополнительные сведения

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


	


a. В строке 3 подрядчик может указать информацию о дополнительных условиях 

гарантийного ремонта

              ___________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма № 6

На бланке организации 

Дата, исх. номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на общестроительные и электромонтажные работы, под​твержденной протоколом аукциона, мы ________________________________________________________________________________________,
                    (полное наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным документам) 

в лице _________________________________________________________________________________,

                                        (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)
обязуемся  на   момент  подписания  муниципального    контракта  с __________________________[указать название заказчика] предоставить заказчику (вид обеспечения Победитель аукциона выбирает самостоятельно):

1. либо  банковскую  гарантию  обеспечения  исполнения  обязательств по муниципальному  контракту с
(укажите назва​ние Банка-гаранта,  которым будет выдана гарантия)  в размере_____________ [укажите величину процента или фиксированную сумму обес​печения];
2. либо договор страхования ответственности по муниципальному  контракту с _________(укажите название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере ___________
[укажите ве​личину процента или фиксированную сумму обеспечения];

3. либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет  заказчика в обеспечение исполнений обязательств по Контракту в размере
 ___________ [укажите величину процента или фикси​рованную сумму обеспечения],

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

__________________________________________________________________________________

(Юридический адрес организации)

___________________________________________________________________________________

(Фактический адрес организации)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Банковские реквизиты)

____________________________________________________________________________________

(Должность руководителя)

__________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью))

___________________________________________________________________________________

(Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов)

____________________________________________________________________________________________________

(Адрес электронной почты)

Руководитель
(подпись, ФИО)
Главный бухгалтер 
(подпись, Ф.И О.)
                                                                                   Форма № 7

Перечень  объектов за 2003-2007годы

	Годы
	Номер контракта Наименование контракта (вид работ, наименование объекта) 

	Техническая категория 
	Наименование заказчика
	Наименование 

генподрядчика
	Роль в осуществлении контракта (основной исполнитель, консультант и т.д.)
	Общая стоимость контракта (в сопоставимых ценах)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	2003
	
	
	
	
	
	

	2004
	
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	


Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) _________________  (_________________)

                                                                                                           (подпись)


(Ф.И.О.)

м.п.                          

Примечание: Информация подтверждается копиями актов сдачи-приемки объекта капитального строительства, копиями договоров с заказчиком или генеральным подрядчиком, в случае если участник выполнял работы в качестве субподрядной организации.  Информация, не подтвержденная  документально, является основанием для отказа в допуске такому участнику размещения заказа к участию в аукционе. 

                                                                                                                                                                                                                 Форма №8 

Календарный план проведения работ. 

____________________________________________________

(наименование объекта)

начало ________
окончание ______________

	Наименование работ
	Объем работ
	График работ (недели, месяцы)

	
	Единица измерения
	Кол-во 
	Стоимость тыс. руб.
	Месяц
	и т.д.

	
	
	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия. 

Приложение № 2


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дополнительные общестроительные  и электромонтажные работы для нужд МДОУ №493

Приложение №3

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____

на выполнение работ на общестроительные и электромонтажные работы для нужд МДОУ №493
 «___»__________200_г.





      г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – главное управление образованием мэрии города Новосибирска, в лице начальника управления образованием мэрии города Новосибирска Старцева Г.А., именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)

в лице____________________________________________________, действующего на

(должность, ФИО)

основании ______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», , в соответствии с постановлением от24.04.2008 г. №310 и согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу Получателям работ, указанным Заказчиком  (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 2. 

   1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с документацией об аукционе от «__»_________200_г. 

1.4. Объемы выполнения работы, определяются договорами на выполнение работ, заключенными между Подрядчиком и Получателями работ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работ).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров на выполнение работ, между Подрядчиком и Получателями работ, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить  Подрядчику и Получателям работ извещения о прикреплении Получателей работ к Подрядчику.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Получателям работ.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Получателя работ, либо направить Подрядчику разнарядку с указанием Получателя работы (указывается иной Получатель работ), либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1.  Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора на выполнение работ направленный ему Получателем работ.

2.2.2. В случае отказа Получателя работ полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  

 3.Цена  работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сборов.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС __________________ (________________________________) руб), в том числе                в 2008 году _________________________________ рублей (в том числе НДС _________________ (____________________________) руб), в 2009 году __________________ (_____________________________) рублей (в том числе НДС _________________ (_____________________________) руб).

1. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет                             г. Новосибирска на 2008-2009 г.г.

2. Формы, сроки и порядок оплаты.    

5.1. Форма оплаты – безналичная, в пределах установленного годового лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  Оплата выполненных и принятых работ производится по счетам-фактурам на основании справок КС-2, КС-3. .
6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется:

начало работ _____________________________________

окончание работ _____________________________________

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в               п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами на выполнение работ. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона вправе потребовать от другой стороны  неустойку от стоимости неисполненных работ, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия. 


8.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

8.1.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу после подписания его сторонами.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения.
12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик: управление образованием мэрии                  



ИНН 
54016010016

                                                                    ИИН 
КПП
540601001

                                                                      КПП 










Место нахождения:




                                 Место нахождения:

630015, г. Новосибирск,

 Красный проспект,34                  

Л/с 100.04.001.1                                                                                 к/с 

БИК 045004001                                                                                  БИК 

Р/с 40204810800000000513
              р/с 

В ГРКЦ  ГУ Банка России  по Новосибирской области            _____________________________








Телефон: 2225252


                                                                           Телефон: 


Начальник управления образования

Мэрии города Новосибирска                                                                                          Директор 

________________Г .А. Старцев

                                                      _______________                   ФИО
     (подпись) М. П.



                                                                                            (подпись) М. П.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации 

Дзержинского района                 ________________________________    В.А.Кривушкин

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Реестр получателей работ

	№ п. 
	Наименование

учреждения
	Периодичность выполнения работ
	Адрес местонахождения учреждения
	 Ф. И. О. руководителя учреждения
	Контактный телефон  

	1
	МДОУ №493
	До 15 августа 2008г.
	г.Новосибирск,

Ул.Ползунова,22
	Горбачевская Наталья Николаевна
	279-00-60


Заказчик:












Подрядчик:

Глава администрации Дзержинского района









_________________________________ В.А. Кривушкин                                                                                                                   









                                                                                    _______________ /_________________/

Приложение 2 к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№п/п
	Наименование

работ 
	Адрес учреждения
	Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ)
	Срок выполнения  работ

	1
	Общестроительные
	Г.Новосибирск ул.Ползунова,22
	
	До 15 августа

	2
	Электромонтажные 
	Г.Новосибирск ул.Ползунова,22
	
	До 15 августа


Заказчик:





Подрядчик:


Глава администрации Дзержинского района

           



______________ В.А. Кривушкин   


______________ /_____________/
	
	
	
	
	 
	МДОУ №493 по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, 22.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	    СОГЛАСОВАН:
	
	
	
	(наименованиестройки)
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕН:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Директор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор:
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	200__ г.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 200_
	Г.
	

	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на
	дополнительные общестроительные работы
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость  руб.3894253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства  на оплату труда  руб.843421
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах  01.11.2007 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Кол.
	Стоимость единицы                                        (в базисном уровне цен)
	Индекс
	Общая стоимость                                                                    (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин
	

	
	
	
	
	
	
	
	обслуживающих машины
	

	
	
	
	
	  Всего  _______     осн.з/п
	Эк.Маш  ______          3/п мех.
	Мат-ы
	
	Всего
	Осн.з/п
	Эк.Маш  ______       3/пМех
	Мат-ы
	на единицу
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	                           Раздел 1. Демонтажные работы.
	

	1
	ТЕРр57-02-4
	 Разборка покрытий полов: цементных, 100 м2 покрытий
_______________
НР 80%*0,94 от ФОТ, (11986)
СП 68% от ФОТ, (10839)
	1,8518
	2893,81
______
1121,75
	1772,06
______
271,01
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,767
ЗПМ=6,18
	25199
	12838
	12361
______
3101
	 
	111.2
______
21
	205,92
______
38,89
	

	2
	ТЕР46-04-011-12
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения : бетонных толщиной 10 мм, 100 м2 покрытия
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (4311)
СП 70% от ФОТ, (2918)
	1,8518
	803,49
______
291,47
	512,02
______
72,82
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,717
ЗПМ=6,18
	6860
	3336
	3524
______
833
	 
	28,54
______
5,58
	52,85
______
10,33
	

	3
	ТЕРр55-05-1
	 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок
_______________
НР 89%*0,94 от ФОТ, (3167)
СП 65% от ФОТ, (2460)
	0,405
	2032
______
1424.38
	607,62
______
87,7
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,759
ЗПМ=6,18
	4490
	3565
	925
______
220
	 
	141,2
______
6,72
	57,19
______
2,72
	

	4
	ТЕР07-05-030-06
	Демонтаж плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных, 100 шт. сборных конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 155%*0,9 * 0,94 от ОЗП,ЭМ, (5279)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (2080)
	0,06
	14099,43
______
4929,22
	9170,21
______
1669,94
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,995
ЗПМ=6,18
МАТ=3,985
	4026
	1828
	2198
______
619
	 
	459,82
______
109,57
	27,59
______
6,57
	

	5
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (демонтаж балки из швеллера №10), 1 т конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (43)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (40)
	0,069
	340,73
______
114,26
	226,47
______
16,29
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,588
ЗПМ=6,18
МАТ=3,699
	105
	49
	56
______
7
	 
	11,05
______
1,23
	0,76
______
0,08
	

	6
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (демонтаж стоек из трубы д=89 мм), 1 т конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (59)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (56)
	0,177
	252,19
______
48,9
	203,3
______
21,91
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,622
ЗПМ=6,18
МАТ=3,713
	184
	53
	131
______
24
	 
	4,61
______
1,62
	0,82
______
0,29
	

	7
	ТЕР46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (25897)
СП 70% от ФОТ, (17532)
	19,3
	209,98
______
209,98
	 
	 
	ОЗП=6,18
ЗПМ=6,18
	25045
	25045
	 
	 
	22,82
	440,43
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	65909
	46714
	19195
______
4804
	 
	 
	785,56
______
58,88
	

	Накладные расходы
	50740
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	35925
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
	152574
	 
	 
	 
	 
	785,56
______
58,88
	

	                           Раздел 2. Фундаменты.
	

	8
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (804)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (500)
	0,0634
	54566,44
______
1499,88
	888,25
______
158,4
	52 178,31
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,962
ЗПМ=6,18
МАТ=3,36
	12261
	811
	335
______
94
	11115
	163,03
______
10,51
	10,34
______
0,67
	

	9
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов: бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (7261)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (4516)
	0,2516
	57689,05
______
3445,67
	1953,07
______
334,51
	52 290,31
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,923
ЗПМ=6,18
МАТ=4,794
	73356
	7394
	2892
______
780
	63070
	337,48
______
22,61
	84,91
______
5,69
	

	10
	ТЕР46-01-008-02
	Обетонирование: балок из двутавра №40, 1 м3
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (19605)
СП 70% от ФОТ, (13272)
	13,5
	1183,89
______
225,42
	41,11
______
1,83
	917,36
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,207
ЗПМ=6,18
МАТ=4,092
	71264
	18807
	1780
______
153
	50677
	22,94
______
0,29
	309,69
______
3,92
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	153546
	24753
	3931
______
735
	124862
	 
	404,94
______
10,28
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	156882
	27013
	5007
______
1027
	124862
	 
	441,14
______
13,46
	

	Накладные расходы
	27671
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	18289
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 2 Фундаменты.
	202842
	 
	 
	 
	 
	441,14
______
13,46
	

	                           Раздел 3. Стены и перегородки.
	

	11
	ТЕРр53-14-1
	 Заделка трещин в кирпичных стен0: цементным раствором, 10 м трещин
_______________
НР 86%*0,94 от ФОТ, (4018)
СП 70% от ФОТ, (3479)
	28
	38,15
______
28,72
	 
	9,43
	ОЗП=6,18
ЗПМ=6,18
МАТ=3,641
	5931
	4970
	 
	961
	2,71
	75,88
	

	12
	ТЕРр53-15-1
	 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
_______________
НР 86%*0,94 от ФОТ, (26300)
СП 70% от ФОТ, (22774)
	1,342
	11029,46
______
3907,47
	102,38
______
15,26
	7 019,61
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,335
ЗПМ=6,18
МАТ=5,542
	85210
	32407
	596
______
127
	52207
	397.65
______
1
	533,65
______
1,34
	

	13
	ТЕРр53-15-3
	 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2. S=895х0,05=44,8 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
_______________
НР 86%*0,94 от ФОТ, (13169)
СП 70% от ФОТ, (11403)
	0,448
	20498,06
______
5853,33
	204,76
______
30,52
	14 439,97
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,335
ЗПМ=6,18
МАТ=5,459
	51918
	16206
	398
______
84
	35314
	606.9
______
2
	271,89
______
0,9
	

	14
	ТЕРр53-20-1
	 Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых (закладка оконных проёмов). V=0,2х0,64х(47х2.12+8х4,24+46х 2,15)=29,75 м3, 100 м3 кладки
_______________
НР 86%*0,94 от ФОТ, (9174)
СП 70% от ФОТ, (7944)
	0,2975
	64534,21
______
5577,03
	3205,8
______
595,14
	55 751,38
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,419
	103950
	10254
	3817
______
1094
	89879
	563
______
39
	167,49
______
11,6
	

	15
	ТЕР08-02-002-05
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м. S=15,48х2,9-2х1,8=41,3 м2, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (5528)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (3642)
	0,413
	8724,72
______
1452,53
	337,84
______
62,72
	6 934,35
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,516
	21752
	5116
	838
______
240
	15798
	143,99
______
4,11
	59,47
______
1,7
	

	16
	ТЕР08-02-003-03
	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармиро- ванных при высоте этажа до 4 м. V=0,51х0,51х2,9=0,7543 м3, 1 м3 кладки
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (634)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (418)
	0,7543
	695,37
______
88,1
	34,52
______
6,41
	572,75
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,45
	3078
	568
	156
______
46
	2354
	7,93
______
0,42
	5,98
______
0,32
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	269941
	67955
	5473
______
1495
	196513
	 
	1114,36
______
15,86
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	271838
	69520
	5805
______
1591
	196513
	 
	1139,23
______
16,88
	

	Накладные расходы
	58822
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	49658
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 3 Стены и перегородки.
	380318
	 
	 
	 
	 
	1139,23
______
16,88
	

	                           Раздел 4. Крыша и кровля.
	

	17
	ТЕР12-01-013-03
	Исключить. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-47125)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (-25646)
	-10,452
	14180,23
______
511,64
	129,43
______
8,39
	13 539,16
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,454
ЗПМ=6,18
МАТ=2,397
	-391818
	-45607
	-7009
______
-812
	-339202
	45,54
______
0,83
	-475,98
______
-8,67
	

	18
	ТЕР12-01-013-04
	Исключить. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой, 100 м2 утепляемого покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-36673)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (-19959)
	-10,452
	13633,72
______
396,15
	125,55
______
8,39
	13 112,02
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,453
ЗПМ=6,18
МАТ=2,351
	-364306
	-35312
	-6797
______
-812
	-322197
	35,26
______
0,83
	-368,54
______
-8,67
	

	19
	ТЕР26-01-037-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (181003)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (127301)
	209,04
	1768,26
______
120,01
	115,95
	1 532,30
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,766
ЗПМ=6,18
МАТ=2,538
	1127469
	213952
	100565
	812952
	10,93
______
0,66
	2284,81
______
137,97
	

	20
	ТЕР10-01-083-03
	Исключить. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-28094)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (-15070)
	-10,452
	3898,92
______
305,94
	119.68
______
9
	3 473,29
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,496
ЗПМ=6,18
МАТ=3,031
	-143864
	-27271
	-6559
______
-871
	-110034
	29,21
______
0,98
	-305,3
______
-10,24
	

	21
	ТЕР10-01-083-03
	Исключить. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-18956)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (-10168)
	-7,052
	3898,92
______
305,94
	119.68
______
9
	3 473,29
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,496
ЗПМ=6,18
МАТ=3,031
	-97067
	-18400
	-4427
______
-588
	-74240
	29,21
______
0,98
	-205,99
______
-6,91
	

	22
	ТЕР10-01-002-01
	Установка стропил и мауэрлата. V= 69,03-29,7=39,33 м3, 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (80101)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (42967)
	39,33
	1647,9
______
236,72
	51,61
______
2,29
	1 359,57
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,183
ЗПМ=6,18
МАТ=3,25
	262876
	79402
	9691
______
835
	173783
	24,09
______
0,37
	947,46
______
14,55
	

	23
	ТЕР10-01-010-01
	Исключить. Установка элементов каркаса: из брусьев (мауэрлат, конёк, ендова, подкосы, стойки), 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-63569)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (-34099)
	-33,5
	1658,12
______
222,88
	61,25
	1 373,99
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,602
ЗПМ=6,18
МАТ=2,915
	-205859
	-63677
	-8009
	-134173
	22,5
______
0,36
	-753,75
______
-12,06
	

	24
	ТЕР10-01-008-05
	Устройство: карнизов, 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (12674)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (6799)
	1,032
	4763,02
______
1442,54
	138,09
	3 182,40
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,65
ЗПМ=6,18
МАТ=4,654
	28549
	12696
	568
	15285
	143
______
0.9
	147,58
______
0,93
	

	25
	ТЕР10-01-087-01
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. V=69,03-63,20=5,83 м3, 10 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (436)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (234)
	0,583
	722,18
______
86,81
	37,16
______
0,76
	598,21
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,148
ЗПМ=6,18
МАТ=2,855
	1530
	432
	102
______
5
	996
	8,5
______
0,17
	4,96
______
0,1
	

	26
	ТЕР10-01-088-01
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам. S=1657-1382,7=274,3м2, 1000 м2 обработанной поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (773)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (414)
	0,2743
	2569,1
______
326,77
	134,89
______
3,51
	2 107,44
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,08
ЗПМ=6,18
МАТ=2,811
	2561
	764
	172
______
10
	1625
	31,61
______
0,79
	8,67
______
0,22
	

	27
	ТЕР10-01-089-03
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по  ферм
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (6450)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (3460)
	16,57
	76,7
______
45,38
	8,13
______
0,31
	23,19
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,067
ЗПМ=6,18
МАТ=11,605
	11491
	6413
	619
______
48
	4459
	4,39
______
0,06
	72,74
______
0,99
	

	28
	ТЕР10-01-083-03
	Исключить. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного - устройство обрешётки, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-37167)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (-19937)
	-13,827
	3898,92
______
305,94
	119.68
______
9
	3 473,29
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,496
ЗПМ=6,18
МАТ=3,031
	-190318
	-36077
	-8677
______
-1153
	-145564
	29,21
______
0,98
	-403,89
______
-13,55
	

	29
	ТЕР09-04-002-04
	Исключить. Монтаж кровельного покрытия из: профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 50 м, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-43196)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (-40989)
	-13,827
	2938,18
______
424,88
	661,93
______
51,73
	1 851,37
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,474
ЗПМ=6,18
МАТ=2,88
	-171521
	-50102
	-47694
______
-6630
	-73725
	41,1
______
3,81
	-568,29
______
-52,68
	

	30
	Прайс-лист
	Исключить. Стоимость металлочерепицы, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-1382,7
	250,14
	 
	250,14
	 
	-345869
	 
	 
	-345869
	 
	 
	

	31
	ТЕРр58-12-4
	 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: черепицы, 100 м2
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (11575)
СП 65% от ФОТ, (9643)
	13,768
	1029,89
______
172,54
	12,08
______
1,82
	845,27
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,913
ЗПМ=6,18
МАТ=3,371
	54396
	14681
	484
______
155
	39231
	18,41
______
0,16
	253,47
______
2,2
	

	32
	ТЕРр58-12-1
	 Устройство обрешетки сплошной из досок (карниз), 100 м2
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (1527)
СП 65% от ФОТ, (1272)
	1,032
	2127,07
______
298,31
	49,41
______
8,52
	1 779,35
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,01
ЗПМ=6,18
МАТ=3,225
	7978
	1903
	153
______
54
	5922
	31,83
______
0,75
	32,85
______
0,77
	

	33
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м - прим. для кровли из металлочерепицы, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
материалы МАТ=0
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (39321)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (37312)
	14,8
	960,65
______
366,98
	593,66
______
38,79
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,434
ЗПМ=6,18
МАТ=3,489
	91578
	46321
	45257
______
5322
	 
	35,5
______
2,93
	525,4
______
43,36
	

	34
	ООО Компания "ЕВРОСФЕРА"
	Металлочерепица "Люкс" разм.0,55х1150х2370. Цена: 780:2,7255:1,18:4,05=59,88 руб/м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	2072
	59,88
	 
	59,88
	
МАТ=4.05
	502481
	 
	 
	502481
	 
	 
	

	35
	ООО Компания "ЕВРОСФЕРА"
	Конёк, ендова, ветровая доска оц. окраш. 150х150х2500. Цена: 220:0,75:1,18:4,05=61,38 руб/м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	370
	61,38
	 
	61,38
	
МАТ=4.05
	91978
	 
	 
	91978
	 
	 
	

	36
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35. Р=915х3,125х14,80=42318,8г, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,0423
	18 727,61
	 
	18 727,61
	
МАТ=3.765
	2983
	 
	 
	2983
	 
	 
	

	37
	СЦМ-101-1975
	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм, 100м
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	6,66
	2 255,19
	 
	2 255,19
	
МАТ=1.484
	22289
	 
	 
	22289
	 
	 
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	251930
	77113
	45837
______
-2891
	128980
	 
	1196,2
______
88,31
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	297534
	100115
	68439
______
-4441
	128980
	 
	1541,96
______
130,99
	

	Накладные расходы
	59074
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	63531
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 4 Крыша и кровля.
	420139
	 
	 
	 
	 
	1541,96
______
130,99
	

	                           Раздел 5. Двери.
	

	38
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1598)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (857)
	0,16
	32329,82
______
1032,35
	1063,67
______
128,95
	30 233,80
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,63
ЗПМ=6,18
МАТ=5,414
	28526
	1409
	928
______
192
	26189
	92,92
______
10,52
	14,87
______
1,68
	

	39
	СЦМ-203-0225
	Исключить. Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-0,16
	289,31
	 
	289,31
	
МАТ=5.561
	-257
	 
	 
	-257
	 
	 
	

	40
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2., 100 м2 проемов
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (406)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (218)
	0,036
	33265,63
______
1131,31
	1305,55
______
173,2
	30 828,77
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,715
ЗПМ=6,18
МАТ=5,35
	6548
	348
	263
______
59
	5937
	104,28
______
13,34
	3,75
______
0,48
	

	41
	СЦМ-203-0223
	Исключить. Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-3,6
	289,31
	 
	289,31
	
МАТ=5.561
	-5792
	 
	 
	-5792
	 
	 
	

	42
	Прайс-лист
	Двери металлические двойные с комплектами ключей. Цена: 12000:1,18:5,561=1828,72 руб/шт, шт
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	4
	1 828,72
	 
	1 828,72
	
МАТ=5.561
	40678
	 
	 
	40678
	 
	 
	

	43
	Прайс-лист
	Двери металлические одинарные сс комплектами ключей.Цена: 6500:1,18:5,561=990,55руб/шт, шт
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	2
	990,55
	 
	990,55
	
МАТ=5.561
	11017
	 
	 
	11017
	 
	 
	

	44
	ТЕР10-01-045-02
	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (424)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (228)
	0,196
	366,86
______
254,21
	1,52
	111,13
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=2,223
	474
	425
	1
	48
	25,2
______
0,01
	4,94
	

	45
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (входные в тамбурах), 100 м2 проемов
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (747)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (401)
	0,072
	27271
______
1218.87
	592,80
	25 459,33
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=7,027
	13798
	748
	169
	12881
	115
______
3.9
	8,28
______
0,28
	

	46
	СЦМ-203-0205
	Исключить. Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-7,2
	223,47
	 
	223,47
	
МАТ=6.792
	-10928
	 
	 
	-10928
	 
	 
	

	47
	СЦМ-203-0199
	Добавить. Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	7,2
	232,11
	 
	232,11
	
МАТ=6.792
	11351
	 
	 
	11351
	 
	 
	

	48
	СЦМ-203-0894
	Приборы дверные накладные, компл.
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	4
	83,04
	 
	83,04
	
МАТ=2.35
	781
	 
	 
	781
	 
	 
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	94935
	2123
	907
______
167
	91905
	 
	31,84
______
2,44
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	96195
	2929
	1361
______
251
	91905
	 
	43,94
______
3,66
	

	Накладные расходы
	3175
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	1703
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 5 Двери.
	101073
	 
	 
	 
	 
	43,94
______
3,66
	

	                           Раздел 6. Полы.
	

	49
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта: щебнем, 100 м2 площади уплотнения
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (4736)
СП 75%*0,85 от ФОТ, (2901)
	6
	729,71
______
76,28
	80,25
______
11,68
	573,18
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,663
ЗПМ=6,18
МАТ=7,039
	30756
	3902
	2646
______
649
	24208
	7,7
______
0,88
	46,2
______
5,28
	

	50
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки под кирпичные столбики, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (558)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (347)
	0,044
	54566,44
______
1499,88
	888,25
______
158,4
	52 178,31
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,962
ЗПМ=6,18
МАТ=3,36
	8510
	563
	233
______
65
	7714
	163,03
______
10,51
	7,17
______
0,46
	

	51
	СЦМ-401-0061
	Исключить. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50), м3
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-4,488
	488,78
	 
	488,78
	
МАТ=3.375
	-7404
	 
	 
	-7404
	 
	 
	

	52
	СЦМ-401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100), м3
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	4,488
	515,71
	 
	515,71
	
МАТ=4.521
	10464
	 
	 
	10464
	 
	 
	

	53
	ТЕР08-02-003-03
	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (кирпичные столбики), 1 м3 кладки
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (9080)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (5983)
	10,85
	695,37
______
88,1
	34,52
______
6,41
	572,75
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,45
	44269
	8152
	2249
______
646
	33868
	7,93
______
0,42
	86,04
______
4,56
	

	54
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (49147)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (26363)
	25,9
	1658,12
______
222,88
	61,25
	1 373,99
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,602
ЗПМ=6,18
МАТ=2,915
	159157
	49231
	6192
	103734
	22,5
______
0,36
	582,75
______
9,32
	

	55
	ТЕР10-01-087-01
	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов., 10 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1934)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (1037)
	2,59
	722,18
______
86,81
	37,16
______
0,76
	598,21
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,148
ЗПМ=6,18
МАТ=2,855
	6797
	1919
	455
______
18
	4423
	8,5
______
0,17
	22,02
______
0,44
	

	56
	ТЕР10-01-089-03
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам (бруса), 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по  ферм
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1922)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (1031)
	4,94
	76,7
______
45,38
	8,13
______
0,31
	23,19
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,067
ЗПМ=6,18
МАТ=11,605
	3427
	1912
	185
______
13
	1330
	4,39
______
0,06
	21,69
______
0,3
	

	57
	ТЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (концов бруса), 100 м2 поверхности покрытия изоляции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1898)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (1335)
	0,806
	2079,06
______
326,52
	86,60
	1 665,94
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,802
ЗПМ=6,18
МАТ=1,886
	5070
	2244
	294
	2532
	31,98
______
0,47
	25,78
______
0,38
	

	58
	ТЕР11-01-009-02
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых (ЦСП), 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1460)
СП 75%*0,85 от ФОТ, (894)
	2,1601
	1804,16
______
74,16
	118,72
______
1,82
	1 611,27
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,704
ЗПМ=6,18
МАТ=2,744
	11957
	1367
	1039
______
36
	9551
	8,06
______
0,92
	17,41
______
1,99
	

	59
	СЦМ-101-0687
	Исключить. Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм (600 м2:4,32 м2=139 шт), 1000 м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-0,618
	15 643,43
	 
	15 643,43
	
МАТ=2.744
	-26528
	 
	 
	-26528
	 
	 
	

	60
	ООО "Техновиса"
	Плита ЦСП толщиной 20мм         Цена: 1120:1,18:4,32=219,71 руб./м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	618
	219,71
	 
	219,71
	 
	135781
	 
	 
	135781
	 
	 
	

	61
	ТЕР06-01-001-01
	Исключить Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-5447)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (-3388)
	-0,43
	54566,44
______
1499,88
	888,25
______
158,4
	52 178,31
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,962
ЗПМ=6,18
МАТ=3,36
	-83157
	-5501
	-2269
______
-631
	-75387
	163,03
______
10,51
	-70,1
______
-4,52
	

	62
	СЦМ-401-0063
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100), м3
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-0,43
	515,71
	 
	515,71
	
МАТ=4.521
	-1003
	 
	 
	-1003
	 
	 
	

	63
	СЦМ-401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50), м3
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,43
	488,78
	 
	488,78
	
МАТ=3.375
	709
	 
	 
	709
	 
	 
	

	64
	ТЕР06-01-015-10
	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок (сеткой бетонного пола в помещении №22), 1 т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (10)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (6)
	0,01
	6392,45
______
132,34
	49,82
______
2,44
	6 210,28
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,198
ЗПМ=6,18
МАТ=3,382
	225
	11
	4
	210
	12,64
______
0,38
	0,13
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	277783
	46231
	7350
______
530
	224202
	 
	739,09
______
18,21
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	299029
	63801
	11026
______
796
	224202
	 
	1019,96
______
27,35
	

	Накладные расходы
	65298
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	36511
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 6 Полы.
	400838
	 
	 
	 
	 
	1019,96
______
27,35
	

	                           Раздел 7. Отделочные работы.
	

	65
	ТЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, 100 м плинтуса
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1988)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (1886)
	2,18
	367,36
______
140,46
	186,16
	40,74
	ОЗП=6,18
ЭМ=1,806
ЗПМ=6,18
МАТ=3,354
	4008
	2611
	1099
	298
	12,8
______
0,05
	27,9
______
0,11
	

	66
	СЦМ-101-1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,29
	17 031,35
	 
	17 031,35
	
МАТ=1.57
	7754
	 
	 
	7754
	 
	 
	

	67
	ТЕР15-02-024-05
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (холл №2, коридор, колонны), 100 м2 отделываемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (2388)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (1257)
	0,3238
	3892,49
______
957,95
	163,97
______
14,2
	2 770,57
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,798
ЗПМ=6,18
МАТ=3,254
	5788
	2646
	223
______
42
	2919
	88,3
______
1,66
	28,59
______
0,54
	

	68
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен - акрилатными красками, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (14954)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (7870)
	4,3385
	1710,34
______
454,69
	23,2
______
0,23
	1 232,45
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,681
ЗПМ=6,18
МАТ=1,976
	27796
	16824
	406
______
10
	10566
	42,9
______
0,17
	186,12
______
0,74
	

	69
	ТЕР15-02-005-01
	Исключить Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-9380)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (-4936)
	-0,628
	4118,02
______
1940,93
	88,63
______
28,05
	2 088,46
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,171
ЗПМ=6,18
МАТ=3,242
	-14996
	-10396
	-348
______
-163
	-4252
	165,88
______
2,78
	-104,17
______
-1,74
	

	70
	ТЕР15-06-002-02
	Исключить Оклейка стен моющимися обоями: обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону, 100 м2 оклеиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-27396)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (-14418)
	-3,7105
	7112,01
______
974,47
	1,72
______
0,11
	6 135,82
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,913
ЗПМ=6,18
МАТ=1,571
	-66632
	-30836
	-29
______
-5
	-35767
	88,8
______
0,02
	-329,49
______
-0,07
	

	71
	ТЕРр61-02-11
	Исключить  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
_______________
НР 79%*0,94 от ФОТ, (-77297)
СП 50% от ФОТ, (-52045)
	-11,216
	2563,79
______
1494,1
	13,4
______
7,61
	1 056,29
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,986
ЗПМ=6,18
МАТ=3,001
	-139867
	-103563
	-749
______
-527
	-35555
	142,65
______
0,67
	-1599,96
______
-7,51
	

	72
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками потолков, 1 м2 очищаемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (87299)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (68220)
	1480,73
	9,08
______
9,08
	 
	 
	ОЗП=6,18
ЗПМ=6,18
	114656
	114656
	 
	 
	0,90
	1 332,66
	

	73
	ТЕР15-02-016-03
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (149697)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (78784)
	19,3
	2108,31
______
953,69
	136,97
______
64,53
	1 017,64
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,427
ЗПМ=6,18
МАТ=3,452
	242330
	156976
	17555
______
11545
	67799
	85,84
______
6,29
	1656,71
______
121,4
	

	74
	ТЕР07-05-039-15
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м шва
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 155%*0,9 * 0,94 от ОЗП,ЭМ, (38144)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (24221)
	9,87
	378,02
______
338,53
	15,20
	24,29
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,95
	30036
	28495
	594
	947
	29,8
______
0,1
	294,13
______
0,99
	

	75
	ТЕР26-01-054-03
	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА (стен и потолков), 100 м2 поверхности покрытия изоляции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (87190)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (61321)
	26,9
	4039,21
______
449,24
	56,06
	3 533,92
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,819
ЗПМ=6,18
МАТ=1,807
	281216
	103061
	6377
	171778
	44
______
0.3
	1183,6
______
8,07
	

	76
	СЦМ-104-0088
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п, 1000 м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-3,228
	23 386,47
	 
	23 386,47
	
МАТ=1.766
	-133318
	 
	 
	-133318
	 
	 
	

	77
	ООО "Жилснабкомплект"
	Штукатурная сетка                         Цена: 550руб:1,18:70м2=6,66 руб., м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	3228
	6,66
	 
	6,66
	 
	21498
	 
	 
	21498
	 
	 
	

	                                       Подвесной потолок типа "Амстронг"
	

	78
	ТЕР15-01-047-02
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см, 100 м2 поверхности облицовки
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
материалы МАТ=0
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (102658)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (54028)
	1,9461
	7356,31
______
6959,77
	396,54
______
3,07
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,494
ЗПМ=6,18
МАТ=1,635
	118399
	115512
	2887
______
55
	 
	649
______
2.06
	1263,02
______
4,01
	

	79
	ТЕР09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля, 100 м плинтуса
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (6493)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (6161)
	7,12
	367,36
______
140,46
	186,16
	40,74
	ОЗП=6,18
ЭМ=1,806
ЗПМ=6,18
МАТ=3,354
	13093
	8528
	3592
	973
	12,8
______
0,05
	91,14
______
0,36
	

	80
	СЦМ-101-1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1,098
	17 031,35
	 
	17 031,35
	
МАТ=1.57
	29360
	 
	 
	29360
	 
	 
	

	81
	ТЕР10-01-010-01
	Исключить. Установка элементов каркаса: из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
материалы МАТ=0
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (-3876)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (-2079)
	-2,043
	284,13
______
222,88
	61,25
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,602
ЗПМ=6,18
МАТ=2,915
	-4371
	-3883
	-488
	 
	22,5
______
0,36
	-45,97
______
-0,73
	

	82
	СЦМ-101-2082
	Добавить. Плиты акустические АГШТ, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	200,44
	46,55
	 
	46,55
	
МАТ=4.579
	42724
	 
	 
	42724
	 
	 
	

	                                       Короб для для закрытия труб.
	

	83
	ТЕР15-01-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке прим. для короба из ГКЛ, 100 м2 облицовки
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1289)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (678)
	0,312
	9862,14
______
544,07
	398,28
______
1,25
	8 919,80
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,043
ЗПМ=6,18
МАТ=2,624
	9131
	1447
	382
______
4
	7302
	50,15
______
0,87
	15,65
______
0,27
	

	84
	СЦМ-101-1862
	Исключить. Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-0,03164
	80 743,98
	 
	80 743,98
	
МАТ=2.505
	-6400
	 
	 
	-6400
	 
	 
	

	85
	СЦМ-101-0741
	Добавить. Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	31,64
	21,40
	 
	21,40
	
МАТ=3.2
	2167
	 
	 
	2167
	 
	 
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	434385
	262843
	20749
______
7131
	150793
	 
	3999,93
______
126,44
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	584372
	402078
	31501
______
10961
	150793
	 
	6127,9
______
193,44
	

	Накладные расходы
	374151
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	230948
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 7 Отделочные работы.
	1189471
	 
	 
	 
	 
	6127,9
______
193,44
	

	                           Раздел 8. Фасад.
	

	86
	ТЕРр62-26-04
	 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
НР 80%*0,94 от ФОТ, (7424)
СП 50% от ФОТ, (4937)
	10,64
	1290.78
______
149
	73,21
______
1,14
	1 068,57
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,27
ЗПМ=6,18
МАТ=3,098
	47568
	9798
	2547
______
75
	35223
	14,59
______
0,1
	155,24
______
1,06
	

	87
	ТЕР15-04-025-01
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен -карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (4906)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (2582)
	1,032
	1559,11
______
627,56
	12,36
______
0,11
	919,19
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,678
ЗПМ=6,18
МАТ=1,745
	7230
	5522
	52
______
1
	1656
	58,52
______
0,09
	60,39
______
0,09
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	53260
	13800
	2581
______
76
	36879
	 
	215,63
______
1,15
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	54798
	15320
	2599
______
76
	36879
	 
	238,58
______
1,19
	

	Накладные расходы
	12330
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	7519
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 8 Фасад.
	74647
	 
	 
	 
	 
	238,58
______
1,19
	

	                           Раздел 9. Разные работы.
	

	                                       Усиление существующей балки. РЧ.4
	

	88
	ТЕРр54-10-01
	 Установка деревянной стойки под балки или прогоны, 100 м стоек
_______________
НР 85%*0,94 от ФОТ, (247)
СП 80% от ФОТ, (247)
	0,048
	5417,63
______
1034,87
	91,7
______
7,95
	4 291,06
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=2,807
	897
	307
	12
______
2
	578
	107,3
______
0,7
	5,15
______
0,03
	

	89
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев -установка  бруса, накладок, раскосов., 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (242)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (130)
	0,128
	1658,12
______
222,88
	61,25
	1 373,99
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,602
ЗПМ=6,18
МАТ=2,915
	785
	242
	30
	513
	22,5
______
0,36
	2,88
______
0,05
	

	90
	ТЕР46-01-008-02
	Обетонирование: балок и прогонов, 1 м3
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (872)
СП 70% от ФОТ, (590)
	0,6
	1183,89
______
225,42
	41,11
______
1,83
	917,36
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,207
ЗПМ=6,18
МАТ=4,092
	3167
	836
	79
______
7
	2252
	22,94
______
0,29
	13,76
______
0,17
	

	                                       ПРм-1.
	

	91
	ТЕРр54-10-01
	 Установка деревянной стойки под балки или прогоны, 100 м стоек
_______________
НР 85%*0,94 от ФОТ, (988)
СП 80% от ФОТ, (990)
	0,192
	5417,63
______
1034,87
	91,7
______
7,95
	4 291,06
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=2,807
	3587
	1228
	46
______
9
	2313
	107,3
______
0,7
	20,6
______
0,13
	

	92
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев -установка  бруса, накладок, раскосов., 1 м3 древесины в конструкции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (633)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (340)
	0,333
	1658,12
______
222,88
	61,25
	1 373,99
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,602
ЗПМ=6,18
МАТ=2,915
	2046
	634
	79
	1333
	22,5
______
0,36
	7,49
______
0,12
	

	93
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича, 1 м3
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (837)
СП 70% от ФОТ, (566)
	0,8
	363,44
______
130,37
	233,07
______
33,15
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,717
ЗПМ=6,18
	1338
	645
	693
______
164
	 
	12,3
______
2,54
	9,84
______
2,03
	

	94
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (2112)
СП 70% от ФОТ, (1430)
	0,1417
	9285,93
______
2255,69
	1060,49
______
78,13
	5 969,75
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,778
ЗПМ=6,18
МАТ=3,431
	5445
	1975
	568
______
68
	2902
	195,63
______
6,45
	27,72
______
0,91
	

	95
	ТЕР15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (384)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (202)
	0,0355
	6181,05
______
1409,8
	41,22
______
16,6
	4 730,03
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,431
ЗПМ=6,18
МАТ=1,684
	720
	426
	10
______
6
	284
	129,95
______
1,44
	4,61
______
0,05
	

	96
	ТЕР13-03-002-02
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (51)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (40)
	0,12
	418,6
______
66,6
	11,17
______
0,13
	340,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,07
ЗПМ=6,18
МАТ=1,55
	137
	67
	6
	64
	5,31
______
0,02
	0,64
	

	97
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (32)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (25)
	0,12
	634,91
______
41,07
	7,58
______
0,13
	586,25
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,059
ЗПМ=6,18
МАТ=1,525
	155
	42
	5
	108
	3,83
______
0,02
	0,46
	

	                                       Усиление простенка.
	

	98
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (1275)
СП 70% от ФОТ, (863)
	0,0855
	9285,93
______
2255,69
	1060,49
______
78,13
	5 969,75
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,778
ЗПМ=6,18
МАТ=3,431
	3286
	1192
	343
______
41
	1751
	195,63
______
6,45
	16,73
______
0,55
	

	99
	ТЕР13-03-002-02
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (32)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (25)
	0,072
	418,6
______
66,6
	11,17
______
0,13
	340,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,07
ЗПМ=6,18
МАТ=1,55
	84
	42
	4
	38
	5,31
______
0,02
	0,38
	

	100
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (19)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (15)
	0,072
	634,91
______
41,07
	7,58
______
0,13
	586,25
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,059
ЗПМ=6,18
МАТ=1,525
	93
	25
	4
	64
	3,83
______
0,02
	0,28
	

	                                       Усиление проёма в железобетонной плите для люка.
	

	101
	ТЕР46-01-004-02
	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (1006)
СП 70% от ФОТ, (681)
	0,06746
	9285,93
______
2255,69
	1060,49
______
78,13
	5 969,75
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,778
ЗПМ=6,18
МАТ=3,431
	2592
	940
	270
______
33
	1382
	195,63
______
6,45
	13,2
______
0,44
	

	102
	ТЕРр54-08-02
	 Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных, 1 т балок
_______________
НР 85%*0,94 от ФОТ, (451)
СП 80% от ФОТ, (452)
	0,32917
	7040,53
______
274,99
	18,87
______
3,05
	6 746,67
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,974
ЗПМ=6,18
МАТ=4,087
	9661
	559
	25
______
6
	9077
	27,26
______
0,2
	8,97
______
0,07
	

	103
	ТЕР08-02-001-07
	Кладка стен кирпичных внутренних0: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (489)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (322)
	0,96
	655,08
______
51,2
	32,88
______
6,1
	571,01
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,413
	3577
	420
	190
______
54
	2967
	5,21
______
0,4
	5
______
0.38
	

	104
	ТЕР15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (513)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (270)
	0,04746
	6181,05
______
1409,8
	41,22
______
16,6
	4 730,03
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,431
ЗПМ=6,18
МАТ=1,684
	961
	570
	13
______
7
	378
	129,95
______
1,44
	6,17
______
0,07
	

	105
	ТЕР15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (155)
СП 55%*0,85 от ФОТ, (81)
	0,0129
	6397,28
______
1569,17
	41,22
______
16,6
	4 786,88
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,431
ЗПМ=6,18
МАТ=1,688
	282
	173
	4
______
1
	105
	144,64
______
1,44
	1,87
______
0,02
	

	                                       ЛМ-6
	

	106
	ТЕРм38-01-004-02
	Изготовление м. к-ций лестницы прямолинейной ЛМ-6, 1 т конструкций
_______________
НР 66%*0,94 от ФОТ, (213)
СП 50% от ФОТ, (172)
	0,0394
	9436,24
______
1363,2
	804,94
______
46,96
	7 268,09
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,689
ЗПМ=6,18
МАТ=2,743
	1234
	332
	117
______
11
	785
	120
______
4.4
	4,73
______
0,17
	

	107
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (114)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (108)
	0,0394
	10839,01
______
359,63
	812,97
______
80,06
	9 666,40
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,67
ЗПМ=6,18
МАТ=2,942
	1419
	121
	178
______
29
	1120
	32,37
______
5,83
	1,28
______
0,23
	

	108
	СЦМ-101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,00054
	12 951,35
	 
	12 951,35
	
МАТ=3.803
	27
	 
	 
	27
	 
	 
	

	109
	СЦМ-201-0650
	Исключить. Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	-0,0394
	9 563,01
	 
	9 563,01
	
МАТ=2.941
	-1108
	 
	 
	-1108
	 
	 
	

	110
	ТЕР13-03-002-02
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (14)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (11)
	0,033
	418,6
______
66,6
	11,17
______
0,13
	340,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,07
ЗПМ=6,18
МАТ=1,55
	37
	19
	1
	17
	5,31
______
0,02
	0,18
	

	111
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (8)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (7)
	0,033
	634,91
______
41,07
	7,58
______
0,13
	586,25
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,059
ЗПМ=6,18
МАТ=1,525
	42
	11
	1
	30
	3,83
______
0,02
	0,13
	

	                                       Продухи в подполье.
	

	112
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича. V=0,22х0,12х0,64х22шт=0,372м3, 1 м3
_______________
НР 110%*0,94 от ФОТ, (389)
СП 70% от ФОТ, (263)
	0,372
	363,44
______
130,37
	233,07
______
33,15
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,717
ЗПМ=6,18
	622
	300
	322
______
76
	 
	12,3
______
2,54
	4,58
______
0,94
	

	113
	ТЕР22-01-001-01
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 100 мм. L=1,7х44=74,8м, 1 км трубопровода
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (2779)
СП 89%*0,85 от ФОТ, (1912)
	0,0748
	39831,09
______
3932,91
	614,06
______
27,01
	35 284,13
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,167
ЗПМ=6,18
МАТ=3,239
	11275
	2509
	217
______
18
	8549
	362,52
______
2,59
	27,12
______
0,19
	

	114
	ТЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов-концов асбестоцементных труб. S=3,14х0,1х0,7х44=9,67м2, 100 м2 поверхности покрытия изоляции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (228)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (160)
	0,0967
	2079,06
______
326,52
	86,60
	1 665,94
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,802
ЗПМ=6,18
МАТ=1,886
	608
	269
	35
	304
	31,98
______
0,47
	3,09
______
0,05
	

	115
	ТЕР16-07-006-01
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм, 1 сальник
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (7842)
СП 83%*0,85 от ФОТ, (5109)
	44
	21,75
______
19,3
	 
	2,45
	ОЗП=6,18
ЗПМ=6,18
МАТ=4,211
	7696
	7242
	 
	454
	1,80
	79,20
	

	116
	СЦМ-101-1586
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1,38
	16,73
	 
	16,73
	
МАТ=3.238
	75
	 
	 
	75
	 
	 
	

	                                       Кирпичный короб.
	

	117
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:  V=2х(0,42х1,04х0,84)=0,72м3, 100 м3 грунта
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 80%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (30)
СП 45%*0,85 от ФОТ, (17)
	0,0036
	1417,05
______
1417,05
	 
	 
	ОЗП=6,18
ЗПМ=6,18
	44
	44
	 
	 
	154,00
	0,55
	

	118
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных V=0,42х1,04х0,1х2=0,087 м3, 1 м3 подстилающего слоя
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (15)
СП 75%*0,85 от ФОТ, (9)
	0,044
	600,38
______
36,26
	0,24
	563,88
	ОЗП=6,18
ЭМ=5,28
ЗПМ=6,18
МАТ=4,695
	130
	14
	 
	116
	3,66
	0,16
	

	119
	ТЕР08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (38)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (25)
	0,0181
	2130,83
______
238,18
	70,28
	1 822,37
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,114
ЗПМ=6,18
МАТ=4,62
	195
	37
	6
	152
	21,2
______
0,2
	0,38
	

	120
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных V=0,32х0,84х0,1=0,0269 м3, 1 м3 подстилающего слоя
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (8)
СП 75%*0,85 от ФОТ, (5)
	0,0269
	600,38
______
36,26
	0,24
	563,88
	ОЗП=6,18
ЭМ=5,28
ЗПМ=6,18
МАТ=4,695
	79
	8
	 
	71
	3,66
	0,10
	

	121
	ТЕР08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов -кирпичного короба, 1 м3 кладки
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (135)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (89)
	0,203
	658,9
______
69,57
	29,59
______
5,49
	559,74
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=5,748
	809
	120
	36
______
11
	653
	7,08
______
0,36
	1,44
______
0,07
	

	122
	ТЕР08-01-003-01
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом, 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (605)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (398)
	0,178
	1686,39
______
385,35
	60,80
	1 240,24
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=4,948
	1721
	586
	43
	1092
	38,2
______
0,4
	6,8
______
0,07
	

	123
	СЦМ-101-1586
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,12
	16,73
	 
	16,73
	
МАТ=3.238
	7
	 
	 
	7
	 
	 
	

	124
	ТЕР10-01-052-04
	Устройство: козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (150)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (80)
	0,336
	102,06
______
52,55
	3,04
	46,47
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,155
	204
	150
	5
	49
	4,9
______
0,02
	1,65
______
0,01
	

	125
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 120%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (35)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (19)
	0,00336
	10558,3
______
1137,39
	27,08
______
3,05
	9 393,84
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,467
ЗПМ=6,18
МАТ=1,927
	95
	34
	 
	61
	112,75
______
0,27
	0,38
	

	                                       Козырьки.
	

	126
	ТЕР10-01-052-04
	Устройство: козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 118%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (18228)
СП 63%*0,85 от ФОТ, (9778)
	40,74
	102,06
______
52,55
	3,04
	46,47
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,155
	24723
	18259
	491
	5973
	4,9
______
0,02
	199,63
______
0,81
	

	127
	ТЕРр58-12-4
	 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: металлочерепицы, 100 м2
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (343)
СП 65% от ФОТ, (285)
	0,4074
	1029,89
______
172,54
	12,08
______
1,82
	845,27
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,913
ЗПМ=6,18
МАТ=3,371
	1610
	434
	14
______
5
	1162
	18,41
______
0,16
	7,5
______
0,07
	

	128
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
материалы МАТ=0
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (1084)
СП 85%*0,85 от ФОТ, (1029)
	0,4074
	960,65
______
366,98
	593,66
______
38,79
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,434
ЗПМ=6,18
МАТ=3,489
	2522
	1276
	1246
______
148
	 
	35,5
______
2,93
	14,46
______
1,19
	

	129
	ООО Компания "ЕВРОСФЕРА"
	Металлочерепица "Люкс" разм.0,55х1150х2370. Цена: 780:1,18:2,7255:4,05=59,88 ру/м2, м2
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	57,036
	59,88
	 
	59,88
	
МАТ=4.05
	13832
	 
	 
	13832
	 
	 
	

	130
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35. Р=915х3,125х0,4074=1164,91 г, т
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,00117
	18 727,61
	 
	18 727,61
	
МАТ=3.765
	82
	 
	 
	82
	 
	 
	

	131
	СЦМ-101-1975
	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм, 100м
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	0,18333
	2 255,19
	 
	2 255,19
	
МАТ=1.484
	614
	 
	 
	614
	 
	 
	

	                                       Леса.
	

	132
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
_______________
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
_______________
НР 122%*0,9 * 0,94 от ФОТ, (54862)
СП 80%*0,85 от ФОТ, (36146)
	14,03
	751,44
______
444,25
	10,64
	296,55
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,757
	69379
	53156
	592
	15631
	43,5
______
0,07
	610,31
______
0,98
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	151897
	71425
	4615
______
604
	75857
	 
	1109,42
______
9,8
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	176776
	95242
	5677
______
696
	75857
	 
	1480,56
______
11,98
	

	Накладные расходы
	97457
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	62890
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 9 Разные работы.
	337123
	 
	 
	 
	 
	1480,56
______
11,98
	

	                           Раздел 10. Мусор
	

	133
	С311-1-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна
_______________
НР 78%*0,94 от ФОТ, (3619)
СП 50% от ФОТ, (2468)
	163
	51,88
______
4,9
	46,98
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,711
ЗПМ=6,18
	25695
	4936
	20759
	 
	0,58
	94,54
	

	134
	С310-3015-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т
_______________
НР 0%*0.94 от ФОТ)
СП 0% от ФОТ
	163
	20,48
	20,48
	 
	ОЗП=2,824
ЭМ=2,824
МАТ=2,824
	9428
	 
	9428
	 
	 
	 
	

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	35123
	4936
	30187
	 
	 
	94,54
	

	Накладные расходы
	3619
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	2468
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого по разделу 10 Мусор
	41210
	 
	 
	 
	 
	94,54
	

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1788709
	617893
	140825
______
12651
	1029991
	 
	9691,51
______
331,37
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	2038446
	827666
	180789
______
15755
	1029991
	 
	12913,34
______
457,79
	

	Накладные расходы
	752329
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сметная прибыль
	509439
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7)
	48024
	 
	 
	 
	 
	205,92
______
38,89
	

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	214037
	 
	 
	 
	 
	888,8
______
19,29
	

	  Перегородки (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.5; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.5)
	10117
	 
	 
	 
	 
	57,19
______
2,72
	

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2)
	103787
	 
	 
	 
	 
	433,49
______
8,06
	

	  Строительные металлические конструкции
	531210
	 
	 
	 
	 
	128,4
______
-10,76
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	19123
	 
	 
	 
	 
	44,78
______
3,46
	

	  Стены (ремонтно-строительные)
	345269
	 
	 
	 
	 
	1048,91
______
13,84
	

	  Конструкции из кирпича и блоков
	263172
	 
	 
	 
	 
	1070,08
______
12,12
	

	  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12)
	-793408
	 
	 
	 
	 
	-1164.91
______
-26
	

	  Теплоизоляционные работы
	1762975
	 
	 
	 
	 
	4826,24
______
219,71
	

	  Деревянные конструкции
	-349832
	 
	 
	 
	 
	464,32
______
-19,81
	

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)
	88629
	 
	 
	 
	 
	293,82
______
3,04
	

	  Полы
	162204
	 
	 
	 
	 
	88,14
______
10,91
	

	  Отделочные работы
	736057
	 
	 
	 
	 
	3849,47
______
188,08
	

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)
	-269209
	 
	 
	 
	 
	-1599,96
______
-7,51
	

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	271001
	 
	 
	 
	 
	1 841,93
	

	  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12)
	59929
	 
	 
	 
	 
	155,24
______
1,06
	

	  Перекрытия (ремонтно-строительные)
	17521
	 
	 
	 
	 
	34,72
______
0,23
	

	  Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
	1619
	 
	 
	 
	 
	4,73
______
0,17
	

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	15966
	 
	 
	 
	 
	37,43
______
0,29
	

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	20722
	 
	 
	 
	 
	109,30
	

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	91
	 
	 
	 
	 
	0,76
	

	  Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	31782
	 
	 
	 
	 
	94,54
	

	  Перевозка грузов автомобильным транспортом
	9428
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  Итого
	3300214
	 
	 
	 
	 
	12913,34
______
457,79
	

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Материалы
	1029991
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Машины и механизмы
	180789
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      ФОТ
	843421
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Накладные расходы
	752329
	 
	 
	 
	 
	 
	

	      Сметная прибыль
	509439
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  НДС 18%
	594039
	 
	 
	 
	 
	 
	

	  ВСЕГО по смете
	3894253
	 
	 
	 
	 
	12913,34
______
457,79
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	Детский сад №493 по ул. Ползунова 22 Дзержинский р-н г. Новосибирск
	 
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАН:
	
	
	
	(наименованиестройки)
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕН:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	200__ г.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	200__ г.
	

	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на
	Электромонтажные работы
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: дефектная ведомость 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость  руб.605675.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства  на оплату труда  руб.82691
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах  __________200_ года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Кол.
	Стоимость единицы                                        (в базисном уровне цен)
	Индекс
	Общая стоимость                                                                    (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	
	
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	  Всего  _______     осн.з/п
	Эк.Маш  ______          3/п мех.
	Мат-ы
	
	Всего
	Осн.з/п
	Эк.Маш  ______       3/пМех
	Мат-ы
	на единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	1
	ТЕРм08-02-403-03
	Кабель ВВГнг-LS -3х2,5 по стенам или в бороздах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1171)
СП 65% от ФОТ, (852)
	0,4
	1610,42
______
492,84
	222,05
______
78,91
	895,53
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,783
ЗПМ=5,73
МАТ=2,479
	2354
	1130
	336
______
181
	888
	44,4
______
6,324
	17,76
______
2,53

	2
	ТЕРм08-02-403-03
	Кабель ВВГнг-LS -3х1,5 по стенам или в бороздах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (17817)
СП 65% от ФОТ, (12969)
	6,09
	1610,42
______
492,84
	222,05
______
78,91
	895,53
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,783
ЗПМ=5,73
МАТ=2,479
	35834
	17198
	5116
______
2754
	13520
	44,4
______
6,324
	270,4
______
38,51

	3
	ТЕРм08-02-403-03
	Кабель ВВГнг-LS -4х1,5 по стенам или в бороздах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1755)
СП 65% от ФОТ, (1277)
	0,6
	1610,42
______
492,84
	222,05
______
78,91
	895,53
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,783
ЗПМ=5,73
МАТ=2,479
	3530
	1694
	504
______
271
	1332
	44,4
______
6,324
	26,64
______
3,79

	4
	ТЕРм08-02-412-06
	Затягивание кабелей ВВГнг-LS -5х25 в гофротрубу, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (450)
СП 65% от ФОТ, (328)
	0,36
	719,11
______
239,76
	90,47
______
4,25
	388,88
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,929
	862
	495
	97
______
9
	270
	21,6
______
0,6
	7,78
______
0,22

	5
	ТЕРм08-02-412-06
	Затягивание кабелей ВВГнг-LS -5х16 в гофротрубу, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (500)
СП 65% от ФОТ, (364)
	0,4
	719,11
______
239,76
	90,47
______
4,25
	388,88
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,929
	958
	550
	108
______
10
	300
	21,6
______
0,6
	8,64
______
0,24

	6
	ТЕРм08-02-412-04
	Затягивание кабелей ВВГнг-LS -5х6 в гофротрубу, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (246)
СП 65% от ФОТ, (179)
	0,32
	557,37
______
149,18
	28,96
______
1,36
	379,23
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,93
	535
	274
	28
______
2
	233
	13,44
______
0,192
	4,3
______
0,06

	7
	ТЕРм08-02-412-03
	Затягивание кабелей ВВГнг-LS -3х2,5 в гофротрубу, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (296)
СП 65% от ФОТ, (216)
	0,55
	498,21
______
104,7
	14,47
______
0,68
	379,04
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,929
	756
	330
	24
______
2
	402
	9,432
______
0,096
	5,19
______
0,05

	8
	ТЕРм08-02-411-01
	Труба гофрированная Д-40мм, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1812)
СП 65% от ФОТ, (1319)
	0,76
	1575,32
______
462,2
	263,03
______
3,73
	850,08
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,458
ЗПМ=5,73
МАТ=2,422
	4269
	2013
	691
______
16
	1565
	41,64
______
0,528
	31,65
______
0,4

	9
	ТЕРм08-02-411-01
	Труба гофрированная Д-32мм, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (715)
СП 65% от ФОТ, (521)
	0,3
	1575,32
______
462,2
	263,03
______
3,73
	850,08
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,458
ЗПМ=5,73
МАТ=2,422
	1685
	795
	273
______
6
	617
	41,64
______
0,528
	12,49
______
0,16

	10
	ТЕРм08-02-411-01
	Труба гофрированная Д-20мм, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1288)
СП 65% от ФОТ, (937)
	0,54
	1575,32
______
462,2
	263,03
______
3,73
	850,08
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,458
ЗПМ=5,73
МАТ=2,422
	3033
	1430
	491
______
12
	1112
	41,64
______
0,528
	22,49
______
0,29

	11
	ТЕРм08-02-412-04
	Кабель ВВГнг LS- 5х4 в стальных трубах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (77)
СП 65% от ФОТ, (56)
	0,1
	557,37
______
149,18
	28,96
______
1,36
	379,23
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,93
	167
	85
	9
______
1
	73
	13,44
______
0,192
	1,34
______
0,02

	12
	ТЕРм08-02-408-05
	Труба стальная Д- 40мм в полу, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1431)
СП 65% от ФОТ, (1042)
	0,27
	1920,99
______
788,54
	907,39
______
247,66
	225,05
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,569
ЗПМ=5,73
МАТ=1,538
	2188
	1220
	874
______
383
	94
	71,04
______
20,52
	19,18
______
5,54

	13
	ТЕРм08-02-412-04
	Кабель ВВГнг LS- 5х6 в стальных трубах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (115)
СП 65% от ФОТ, (84)
	0,15
	557,37
______
149,18
	28,96
______
1,36
	379,23
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=1,93
	251
	128
	13
______
1
	110
	13,44
______
0,192
	2,02
______
0,03

	14
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель ВВГнг LS-5х2,5 в кабельных каналах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (499)
СП 65% от ФОТ, (363)
	0,34
	1305,96
______
203,8
	854,95
______
83,1
	247,21
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,142
ЗПМ=5,73
МАТ=2,163
	1492
	397
	913
______
162
	182
	18,36
______
8,604
	6,24
______
2,93

	15
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель ВВГнг LS-4х1,5 в кабельных каналах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (294)
СП 65% от ФОТ, (214)
	0,2
	1305,96
______
203,8
	854,95
______
83,1
	247,21
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,142
ЗПМ=5,73
МАТ=2,163
	878
	234
	537
______
95
	107
	18,36
______
8,604
	3,67
______
1,72

	16
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель ВВГнг LS-3х2,5 в кабельных каналах, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1615)
СП 65% от ФОТ, (1176)
	1,1
	1305,96
______
203,8
	854,95
______
83,1
	247,21
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,142
ЗПМ=5,73
МАТ=2,163
	4828
	1285
	2955
______
524
	588
	18,36
______
8,604
	20,2
______
9,46

	17
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод ПВ- 1х4 в кабель-канале, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (578)
СП 65% от ФОТ, (421)
	1,6
	193,72
______
46,88
	66,85
______
23,64
	79,97
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,779
ЗПМ=5,73
МАТ=3,717
	1310
	430
	404
______
217
	476
	4,224
______
1,896
	6,76
______
3,03

	18
	ТЕРм08-02-396-09
	Кабель- канал 100х40 (короб пластмассовый), 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (2591)
СП 65% от ФОТ, (1886)
	0,46
	2205,42
______
797,87
	1256,42
______
303,13
	151,13
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,509
ЗПМ=5,73
МАТ=2,693
	4318
	2103
	2028
______
799
	187
	71,88
______
25,56
	33,06
______
11,76

	19
	ТЕРм08-02-396-09
	Кабель- канал 40х25 (короб пластмассовый), 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1014)
СП 65% от ФОТ, (738)
	0,18
	2205,42
______
797,87
	1256,42
______
303,13
	151,13
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,509
ЗПМ=5,73
МАТ=2,693
	1690
	823
	794
______
313
	73
	71,88
______
25,56
	12,94
______
4,6

	20
	ТЕРм08-02-396-09
	Кабель- канал 25х16 (короб пластмассовый), 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (2141)
СП 65% от ФОТ, (1558)
	0,38
	2205,42
______
797,87
	1256,42
______
303,13
	151,13
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,509
ЗПМ=5,73
МАТ=2,693
	3567
	1737
	1675
______
660
	155
	71,88
______
25,56
	27,31
______
9,71

	21
	ТЕРм08-02-396-01
	Короб металлический 400 мм, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (146)
СП 65% от ФОТ, (106)
	0,04
	1840,66
______
500,83
	1147,68
______
207,28
	192,15
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,354
ЗПМ=5,73
МАТ=2,828
	290
	115
	154
______
48
	21
	45,12
______
18,36
	1,8
______
0,73

	22
	ТЕРм08-03-599-01
	Щитки распределительные встраиваемые (Боксы 2-1-В), шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (26)
СП 65% от ФОТ, (19)
	2
	56,52
______
2,39
	4,1
______
0,17
	50,02
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,014
ЗПМ=5,73
МАТ=1,977
	250
	27
	25
______
2
	198
	0,204
______
0,024
	0,41
______
0,05

	23
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки распределительные навесные ( 2-1-Н), шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (727)
СП 65% от ФОТ, (529)
	3
	134,28
______
47,17
	4,7
______
0,17
	82,40
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,042
ЗПМ=5,73
МАТ=2,292
	1420
	811
	43
______
3
	566
	4,032
______
0,024
	12,1
______
0,07

	24
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели автоматические . трехполюсные С 16А, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (647)
СП 65% от ФОТ, (471)
	6
	79,91
______
21,02
	2,9
______
0,04
	55,98
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,854
ЗПМ=5,73
МАТ=5,701
	2687
	723
	50
______
1
	1914
	1,872
______
0,0048
	11,23
______
0,03

	25
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели автоматические . трехполюсные С 40А, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (641)
СП 65% от ФОТ, (467)
	4
	110,54
______
31,26
	4,28
______
0,08
	75,00
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,902
ЗПМ=5,73
МАТ=5,02
	2272
	716
	50
______
2
	1506
	2,784
______
0,012
	11,14
______
0,05

	26
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели  автоматические   дифференцированные АД- 12 С10,6,16А, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (3879)
СП 65% от ФОТ, (2824)
	36
	79,91
______
21,02
	2,9
______
0,04
	55,98
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,854
ЗПМ=5,73
МАТ=5,701
	16124
	4337
	298
______
7
	11489
	1,872
______
0,0048
	67,39
______
0,17

	27
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели  автоматические   дифференцированные АД-14/4 С 16,32А, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (538)
СП 65% от ФОТ, (392)
	5
	79,91
______
21,02
	2,9
______
0,04
	55,98
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,854
ЗПМ=5,73
МАТ=5,701
	2239
	602
	41
______
1
	1596
	1,872
______
0,0048
	9,36
______
0,02

	28
	ТЕРм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (356)
СП 65% от ФОТ, (259)
	0,13
	779,61
______
534,92
	14,47
______
0,68
	230,21
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=2,628
	483
	398
	6
______
1
	79
	45,72
______
0,096
	5,94
______
0,01

	29
	ТЕРм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1530)
СП 65% от ФОТ, (1113)
	0,66
	622,58
______
452,09
	14,47
______
0,68
	156,02
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=2,802
	2027
	1710
	28
______
3
	289
	38,64
______
0,096
	25,5
______
0,06

	30
	ТЕРм08-03-591-05
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (95)
СП 65% от ФОТ, (69)
	0,04
	631
______
460.51
	14,47
______
0,68
	156,02
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=2,802
	125
	106
	2
	17
	39,36
______
0,096
	1,57

	31
	ТЕРм08-03-594-02
	Светильники с люминесцентными лампами  с количеством ламп в светильнике: 2 ЛПО-2х36, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (10624)
СП 65% от ФОТ, (7733)
	0,9
	5346,92
______
1628,64
	2614,93
______
678,36
	1 103,36
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,519
ЗПМ=5,73
МАТ=3,391
	20048
	8399
	8282
______
3498
	3367
	139,2
______
57,12
	125,28
______
51,41

	32
	ТЕРм08-03-594-14
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках , количество ламп в светильнике до: 4  ARS/R-4х18, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (10220)
СП 65% от ФОТ, (7439)
	0,39
	14928,77
______
3748,68
	4206,19
______
1373,11
	6 973,90
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,711
ЗПМ=5,73
МАТ=2,664
	21710
	8377
	6088
______
3068
	7245
	320,4
______
111,12
	124,96
______
43,34

	33
	ТЕРм08-03-593-06
	Светильник для ламп накаливания  одноламповый  НПБ 1101, 100 шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1264)
СП 65% от ФОТ, (920)
	0,13
	6418,92
______
1239,73
	2800,72
______
661,13
	2 378,47
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,21
ЗПМ=5,73
МАТ=2,04
	2723
	923
	1169
______
492
	631
	105,96
______
54,12
	13,77
______
7,04

	34
	ТЕРм08-03-530-04
	Пускатель магнитный ПМЕ  на ток 40А, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (429)
СП 65% от ФОТ, (312)
	2
	254,72
______
41,77
	4,36
______
0,1
	208,59
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,897
ЗПМ=5,73
МАТ=2,743
	1648
	479
	25
______
1
	1144
	3,804
______
0,0144
	7,61
______
0,03

	35
	ТЕРм08-03-532-01
	Пост управления кнопочный, шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1292)
СП 65% от ФОТ, (941)
	10
	78,55
______
25,2
	3,95
______
0,05
	49,40
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,037
ЗПМ=5,73
МАТ=3,33
	3169
	1444
	80
______
3
	1645
	2,244
______
0,0072
	22,44
______
0,07

	36
	ТЕРм08-03-525-06
	Разъемы  штепсельные 380В, компл.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (464)
СП 65% от ФОТ, (338)
	2
	73,53
______
45,4
	1,7
______
0,01
	26,43
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,695
ЗПМ=5,73
МАТ=2,955
	686
	520
	9
	157
	3,996
______
0,0024
	7,99

	37
	ТЕРм08-03-525-05
	Разъемы  штепсельные 220В, компл.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (133)
СП 65% от ФОТ, (97)
	1
	47,69
______
26,04
	1,7
______
0,01
	19,95
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,695
ЗПМ=5,73
МАТ=3,351
	221
	149
	5
	67
	2,292
______
0,0024
	2,29

	38
	ТЕРм08-03-571-01
	Щит АВР ВРУ-3-14, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (1413)
СП 65% от ФОТ, (1028)
	0,8
	1837,7
______
315,9
	519,34
______
29,21
	1 002,46
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,031
ЗПМ=5,73
МАТ=2,987
	5103
	1448
	1259
______
134
	2396
	27
______
2.712
	21,6
______
2,17

	39
	ТЕРм08-03-600-02
	Счетчики трехфазные "Меркурий", шт.
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (190)
СП 65% от ФОТ, (138)
	3
	16,18
______
12,22
	3,62
______
0,17
	0,34
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=2,841
	245
	210
	32
______
3
	3
	1,044
______
0,024
	3,13
______
0,07

	40
	ТЕРм08-02-405-02
	Провод ПВЗ 25 мм2, 100 м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (634)
СП 65% от ФОТ, (462)
	0,22
	2190,82
______
556,78
	331,13
______
6,11
	1 302,93
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,745
ЗПМ=5,73
МАТ=1,729
	1397
	702
	200
______
8
	495
	50,16
______
0,864
	11,04
______
0,19

	41
	ТЕРм08-03-574-03
	Подключение жил кабелей  сечением до 35 мм2, 100 жил
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (893)
СП 65% от ФОТ, (650)
	0,32
	1335,7
______
544,75
	27,83
______
0,34
	763,11
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,061
ЗПМ=5,73
МАТ=5,936
	2476
	999
	27
______
1
	1450
	46,56
______
0,048
	14,9
______
0,02

	42
	ТЕРм08-03-574-02
	Подключение жил кабелей сечением до 16 мм2, 100 жил
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (498)
СП 65% от ФОТ, (363)
	0,2
	1161
______
487.19
	21,19
______
0,17
	652,62
	ОЗП=5,73
ЭМ=3,073
ЗПМ=5,73
МАТ=6,71
	1447
	558
	13
	876
	41,64
______
0,024
	8,33

	43
	ТЕРм08-03-574-01
	Подключение жил кабелей сечением до 10 мм2, 100 жил
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
_______________
НР 95%*0,94 от ФОТ, (797)
СП 65% от ФОТ, (580)
	0,66
	847,68
______
235,87
	3,62
______
0,17
	608,18
	ОЗП=5,73
ЭМ=2,983
ЗПМ=5,73
МАТ=7,025
	3719
	892
	7
______
1
	2820
	20,16
______
0,024
	13,31
______
0,02

	                           Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценке

	44
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -3х2,5, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	205
	32,56
	 
	32,56
	 
	6675
	 
	 
	6675
	 
	 

	45
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -3х1,5, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	609
	22,46
	 
	22,46
	 
	13678
	 
	 
	13678
	 
	 

	46
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -4х1,5, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	80
	26,49
	 
	26,49
	 
	2119
	 
	 
	2119
	 
	 

	47
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -5х25, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	36
	401,90
	 
	401,90
	 
	14468
	 
	 
	14468
	 
	 

	48
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -5х16, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	40
	260,14
	 
	260,14
	 
	10406
	 
	 
	10406
	 
	 

	49
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -5х6, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	47
	95,68
	 
	95,68
	 
	4497
	 
	 
	4497
	 
	 

	50
	Прайс-лист ЭКС
	Труба гофрированная Д-40мм, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	76
	19,83
	 
	19,83
	 
	1507
	 
	 
	1507
	 
	 

	51
	Прайс-лист ЭКС
	Труба гофрированная Д-32мм, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	30
	13,56
	 
	13,56
	 
	407
	 
	 
	407
	 
	 

	52
	Прайс-лист ЭКС
	Труба гофрированная Д-20мм, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	54
	5,93
	 
	5,93
	 
	320
	 
	 
	320
	 
	 

	53
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг LS- 5х4, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	10
	59,42
	 
	59,42
	 
	594
	 
	 
	594
	 
	 

	54
	Прайс-лист ЭКС
	Труба стальная Д- 40мм, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	27
	50,85
	 
	50,85
	 
	1373
	 
	 
	1373
	 
	 

	55
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель ВВГнг-LS -5х2,5, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	34
	44,47
	 
	44,47
	 
	1512
	 
	 
	1512
	 
	 

	56
	Прайс-лист ЭКС
	Провод ПВ- 1х4 в кабель-канале, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	160
	12,05
	 
	12,05
	 
	1928
	 
	 
	1928
	 
	 

	57
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель- канал 100х40 (короб пластмассовый), м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	46
	116,95
	 
	116,95
	 
	5380
	 
	 
	5380
	 
	 

	58
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель- канал 40х25 (короб пластмассовый), м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	18
	28,14
	 
	28,14
	 
	507
	 
	 
	507
	 
	 

	59
	Прайс-лист ЭКС
	Кабель- канал 25х16 (короб пластмассовый), м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	38
	16,44
	 
	16,44
	 
	625
	 
	 
	625
	 
	 

	60
	Прайс-лист ЭКС
	Короб металлический 400 мм, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	4
	356,78
	 
	356,78
	 
	1427
	 
	 
	1427
	 
	 

	61
	Прайс-лист ЭКС
	Стойки лотка, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	4
	54,00
	 
	54,00
	 
	216
	 
	 
	216
	 
	 

	62
	Прайс-лист ЭКС
	Полки  лотка, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	4
	54,22
	 
	54,22
	 
	217
	 
	 
	217
	 
	 

	63
	Прайс-лист ЭКС
	Щитки распределительные встраиваемые (Боксы 2-1-В), шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	2
	926,27
	 
	926,27
	 
	1853
	 
	 
	1853
	 
	 

	64
	Прайс-лист ЭКС
	Щитки распределительные навесные ( 2-1-Н), шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	3
	906,78
	 
	906,78
	 
	2720
	 
	 
	2720
	 
	 

	65
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатели автоматические . трехполюсные С 16А, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	6
	117,80
	 
	117,80
	 
	707
	 
	 
	707
	 
	 

	66
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатели автоматические . трехполюсные С 40А, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	4
	117,80
	 
	117,80
	 
	471
	 
	 
	471
	 
	 

	67
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатели  автоматические   дифференцированные АД- 12 С10,6,16А, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	36
	416,95
	 
	416,95
	 
	15010
	 
	 
	15010
	 
	 

	68
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатели  автоматические   дифференцированные АД-14/4 С 16,32А, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	5
	625,42
	 
	625,42
	 
	3127
	 
	 
	3127
	 
	 

	69
	Прайс-лист ЭКС
	Розетка штепсельная, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	13
	46,02
	 
	46,02
	 
	598
	 
	 
	598
	 
	 

	70
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатель: одноклавишный, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	66
	34,66
	 
	34,66
	 
	2288
	 
	 
	2288
	 
	 

	71
	Прайс-лист ЭКС
	Выключатель: двухклавишный, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	4
	41,69
	 
	41,69
	 
	167
	 
	 
	167
	 
	 

	72
	Прайс-лист ЭКС
	Светильники с люминесцентными лампами  ЛПО-2х36, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	90
	418,64
	 
	418,64
	 
	37678
	 
	 
	37678
	 
	 

	73
	Прайс-лист ЭКС
	Светильники с люминесцентными лампами   ARS/R-4х18, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	39
	633,05
	 
	633,05
	 
	24689
	 
	 
	24689
	 
	 

	74
	Прайс-лист ЭКС
	Светильник для ламп накаливания  одноламповый  НПБ 1101, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	13
	194,07
	 
	194,07
	 
	2523
	 
	 
	2523
	 
	 

	75
	Прайс-лист ЭКС
	Пускатель магнитный ПМЕ  на ток 40А, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	2
	577,97
	 
	577,97
	 
	1156
	 
	 
	1156
	 
	 

	76
	Прайс-лист ЭКС
	Кнопки управления, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	10
	122,88
	 
	122,88
	 
	1229
	 
	 
	1229
	 
	 

	77
	Прайс-лист ЭКС
	Разъемы  штепсельные 380В, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	2
	137,80
	 
	137,80
	 
	276
	 
	 
	276
	 
	 

	78
	Прайс-лист ЭКС
	Разъемы  штепсельные 220В, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	1
	136,27
	 
	136,27
	 
	136
	 
	 
	136
	 
	 

	79
	Прайс-лист ЭКС
	Лампы люминисцентные OSL 36/10, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	180
	35,59
	 
	35,59
	 
	6406
	 
	 
	6406
	 
	 

	80
	Прайс-лист ЭКС
	Лампы люминисцентные OSL 18/10, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	154
	22,03
	 
	22,03
	 
	3393
	 
	 
	3393
	 
	 

	81
	Прайс-лист ЭКС
	Лампы накаливания 220В  60ВТ, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	13
	7,03
	 
	7,03
	 
	91
	 
	 
	91
	 
	 

	82
	Прайс-лист ЭКС
	Коробки установочные МК026, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	160
	11,08
	 
	11,08
	 
	1773
	 
	 
	1773
	 
	 

	83
	Прайс-лист ЭКС
	Щит АВР ВРУ-З-14, шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	1
	36 440,68
	 
	36 440,68
	 
	36441
	 
	 
	36441
	 
	 

	84
	Прайс-лист ЭКС
	Счетчики трехфазные "Меркурий", шт
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	3
	2 016,95
	 
	2 016,95
	 
	6051
	 
	 
	6051
	 
	 

	85
	Прайс-лист ЭКС
	Провод ПВЗ -25 мм2, м
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%
	22
	92,68
	 
	92,68
	 
	2039
	 
	 
	2039
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	385692
	68996
	35763
______
13695
	280933
	 
	1063,15
______
200,6

	Накладные расходы
	73843
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	53749
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2)
	294606
	 
	 
	 
	 
	1063,15
______
200,6

	  Материалы для монтажных работ
	218678
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	513284
	 
	 
	 
	 
	1063,15
______
200,6

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	280933
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	35763
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	82691
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	73843
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	53749
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	92391,12
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	605675,12
	 
	 
	 
	 
	1063,15
______
200,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:_______________
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